

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ								
1	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	NAYΔΡ 16.06.01.01	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	1	TEM	2,00	103,00	206,00	
2	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος έως 35 cm. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	NAYΔΡ 16.06.01.02	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	2	TEM	3,00	72,00	216,00	
3	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος άνω των 35 cm Για το πρώτο πλευρικό άνοιγμα του φρεατίου.	NAYΔΡ 16.06.02.01	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	3	TEM	70,00	155,00	10.850,00	
4	Επισκευή μετώπης και πλάκας επικάλυψης φρεατίου υδροσυλλογής τύπου Τ (πλευρικού ανοίγματος) Επισκευή φρεατίου με φθορές της μετώπης και της πλάκας επικάλυψης σε πλάτος άνω των 35 cm Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	NAYΔΡ 16.06.02.02	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	4	TEM	158,00	103,00	16.274,00	
5	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	NAYΔΡ 16.07.01	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	5	TEM	2,00	82,00	164,00	
6	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	NAYΔΡ 16.07.02	50% ΥΔΡ 6327 50% ΥΔΡ 6301	6	TEM	1,00	30,90	30,90	
7	Μεταλλική μετώπη για φρεάτια τύπου Τ	NAYΔΡ N11.01.01		7	kg	345,50	1,95	673,73	
8	Μεταλλικές εσχάρες υδροσυλλογής Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο	NAYΔΡ 11.02.04	ΥΔΡ 6752	8	kg	1,00	2,90	2,90	
	Σε μεταφορά							28.417,53	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							28.417,53	
9	Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων	ΝΑΥΔΡ 16.09	ΥΔΡ 6730.4	9	m	6,00	206,00	1.236,00	
	Σύνολο : 1. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ							29.653,53	29.653,53
Άθροισμα									29.653,53
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	5.337,64
Άθροισμα									34.991,17
Απρόβλεπτα								15,00%	5.248,68
Άθροισμα									40.239,85
Πρόβλεψη αναθεώρησης									82,73
Άθροισμα									40.322,58
ΦΠΑ								24,00%	9.677,42
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									50.000,00

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Αιγάλεω 18/11/2020
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αγάλεω
21/09/2020
Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

ΤΖΩΡΤΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΕΣΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ